
 

 
Algemene voorwaarden I.W.S. Bouwbedrijf 

 
Artikel 1 - Definities en werkingsfeer 
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
a. Opdrachtnemer: I.W.S. Bouwbedrijf, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Nieuwegein en 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 34113419; 
b. Zakelijk opdrachtgever: een consument of een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, die in het 
kader van de uitoefening van beroep of bedrijf aan I.W.S. Bouwbedrijf opdracht heeft gegeven tot het 
verrichten van werkzaamheden; 
c. Consument: Een natuurlijk persoon of een vereniging van eigenaren, niet handelend in de uitoefening 
van een beroep of bedrijf, die opdracht heeft gegeven aan I.W.S. Bouwbedrijf tot het verrichten van 
werkzaamheden; 
d. Opdrachtgever: Zakelijk opdrachtgever en Consument als bedoeld in bovengenoemde definities b en 
c. 
e. Overeenkomst: alle tussen de zakelijk opdrachtgever of consument en I.W.S. Bouwbedrijf gemaakte 
afspraken met betrekking tot uitvoering van werkzaamheden door I.W.S. Bouwbedrijf. 
f. Werk: Het totaal van de tussen de consument en I.W.S. Bouwbedrijf overeengekomen 
werkzaamheden en levering van de daartoe te verwerken producten. 
2. Deze algemene voorwaarden zijn, in aanvulling of afwijking van het Burgerlijk Wetboek, van 
toepassing op alle tussen I.W.S. Bouwbedrijf en zakelijk opdrachtgever of consument gesloten 
overeenkomsten. Partijen zijn overeengekomen dat deze voorwaarden als vast onderdeel van de 
overeenkomsten worden aangemerkt. Afwijking van de bepalingen is slechts schriftelijk mogelijk. 
3. Eventuele door een zakelijk opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden zijn nadrukkelijk niet 
van toepassing op met I.W.S. Bouwbedrijf gesloten overeenkomsten, tenzij I.W.S. Bouwbedrijf 
schriftelijk met die voorwaarden heeft ingestemd. Indien de voorwaarden van opdrachtgever op enig 
moment wel van toepassing zijn, zijn daarnaast ook deze algemene voorwaarden van toepassing, voor 
zo ver de inhoud van deze voorwaarden niet in strijd is met de voorwaarden van opdrachtgever. 

Artikel 2 - Aanbod en totstandkoming overeenkomst 
1. Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen 
die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken. 
2. Alle aanbiedingen van I.W.S. Bouwbedrijf zijn vrijblijvend en kunnen derhalve na aanvaarding door 
haar worden herroepen indien dit onverwijld geschiedt. 
3. Mondelinge afspraken en bedingen binden I.W.S. Bouwbedrijf eerst nadat deze schriftelijk door haar 
zijn bevestigd. 
4. Het bepaalde in lid 3 van dit artikel laat onverlet de mogelijkheid van elk der partijen de 
totstandkoming van de overeenkomst door andere middelen te bewijzen. 
5. Het aanbod geeft inzicht in de prijs en/of in de toepasselijke prijsvormingsmethode: aanneming, 
richtprijs of regie. 



2 

a. Bij de prijsvormingsmethode “aanneming” komen partijen een vast bedrag (aanneemsom) overeen 
waarvoor het werk zal worden verricht. 
b. Bij de prijsvormingsmethode “richtprijs” doet I.W.S. Bouwbedrijf een zo nauwkeurig mogelijke 
schatting van de kosten van het werk. 
c. Bij de prijsvormingsmethode “regie” doet I.W.S. Bouwbedrijf een nauwkeurige opgave van de 
prijsfactoren (o.a. het uurtarief en de eenheidsprijzen van de benodigde materialen). 
6. Indien geen van beide partijen de overeenkomst schriftelijk bevestigt en I.W.S. Bouwbedrijf met 
instemming van opdrachtgever een aanvang met het uitvoeren van de overeenkomst heeft gemaakt, 
wordt opdrachtgever geacht de overeenkomst conform de offerte te hebben verstrekt. 
7. Overeenkomsten kunnen namens I.W.S. Bouwbedrijf alleen aangegaan worden door daartoe 
bevoegde personen. Afspraken met bij de uitvoering van het werk werkzame medewerkers van I.W.S. 
Bouwbedrijf binden I.W.S. Bouwbedrijf niet. Op eerste verzoek van opdrachtgever zal I.W.S. 
Bouwbedrijf aangeven wie binnen haar bedrijf bevoegd zijn tot het aangaan van overeenkomsten. 
8. In het geval van meerdere opdrachtgevers, zijn zij allen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming 
van de contractuele verplichtingen. 

Artikel 3 - Prijzen en prijswijzigingen 
1. De door I.W.S. Bouwbedrijf opgegeven prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 
2. Bij de prijzen bedoeld in lid 1 van dit artikel zijn, tenzij expliciet benoemd, niet inbegrepen: 
materieelkosten, reis- en parkeerkosten en kosten voor vergunningaanvragen. 
3. De prijs wordt zoveel mogelijk vastgesteld op basis van een van tevoren overeengekomen uurtarief of 
op grond van een van tevoren overeengekomen vast bedrag. 
4. Indien de prijs bij het sluiten van de overeenkomst niet is bepaald of slechts een richtprijs is bepaald, 
is opdrachtgever een redelijke prijs verschuldigd. Bij de bepaling van de prijs wordt rekening gehouden 
met de door I.W.S. Bouwbedrijf ten tijde van het sluiten van de overeenkomst gewoonlijk bedongen 
prijzen en met de door haar ter zake van de vermoedelijke prijs gewekte verwachtingen. 
5. Indien een richtprijs was bepaald, zal deze richtprijs met niet meer dan 15% mogen worden 
overschreden, tenzij I.W.S. Bouwbedrijf opdrachtgever zo tijdig mogelijk voor de waarschijnlijkheid van 
een verdere overschrijding heeft gewaarschuwd, om hem de gelegenheid te geven het werk alsnog te 
beperken of te vereenvoudigen. I.W.S. Bouwbedrijf zal binnen de grenzen van het redelijke aan zulke 
beperking of vereenvoudiging moeten meewerken. 
6. Lid 5 is van overeenkomstige toepassing op aannemingen van werk waarbij de prijs afhankelijk is 
gesteld van de bij de overeenkomst geschatte tijdsduur voor de uitvoering van het werk. 
7. Hetgeen in dit artikel is bepaald aangaande prijzen en prijswijzigingen, is niet van toepassing op 
meerwerk en stelposten. 
8. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostenverhogende omstandigheden ontstaan of aan het 
licht komen zonder dat zulks aan I.W.S. Bouwbedrijf kan worden toegerekend, zal I.W.S. Bouwbedrijf de 
overeengekomen prijs geheel of gedeeltelijk aan de kostenverhoging kunnen aanpassen, mits I.W.S. 
Bouwbedrijf bij het bepalen van de prijs geen rekening heeft behoeven te houden met de kans op zulke 
omstandigheden. 
9. I.W.S. Bouwbedrijf mag de prijs eveneens aanpassen indien de kostenverhoging het gevolg is van de 
door opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens welke voor de prijsbepaling van belang, tenzij I.W.S. 
Bouwbedrijf de onjuistheid der gegevens voor het vaststellen van de prijs had behoren te ontdekken. 

Artikel 4 - Uitvoering van de overeenkomst 
1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat I.W.S. Bouwbedrijf tijdig kan beschikken over het volledige bestek, 
over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en de overige 
voor het werk benodigde gegevens. Als opdrachtgever aan I.W.S. Bouwbedrijf gegevens verstrekt, mag 
I.W.S. Bouwbedrijf uitgaan van de juistheid hiervan en zal zij haar aanbieding hierop baseren. Schade 
voortvloeiend uit onjuistheid of onvolledigheid van deze gegevens komt voor rekening van 
opdrachtgever. 
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2. Opdrachtgever is verplicht onderzoek te plegen naar, en I.W.S. Bouwbedrijf schriftelijk in te lichten 
omtrent alle relevante omstandigheden. 
3. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden die niet tot het 
werk van I.W.S. Bouwbedrijf behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk 
daarvan geen vertraging ondervindt. 
4. Opdrachtgever verschaft aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde 
nutsvoorzieningen (gas, water, elektriciteit). De kosten hiervan en van het benodigde verbruik zijn voor 
rekening van opdrachtgever. 
5. Opdrachtgever nodigt I.W.S. Bouwbedrijf uit, voor zo ver die gehouden worden, aanwezig te zijn bij 
alle bouwvergaderingen die direct of zijdelings betrekking hebben op diens werkzaamheden. 
6. Als is overeengekomen dat opdrachtgever het benodigde materieel beschikbaar stelt, staat 
opdrachtgever ervoor in dat deze voldoen aan wettelijke en door de Arbeidsinspectie gestelde 
veiligheidsvoorschriften. 
7. Zakelijk opdrachtgever zorgt ervoor dat aanvoerwegen dusdanig worden aangelegd en onderhouden 
dat materiaal te allen tijde in volle ladingen binnen werkafstand van het werk gebracht kunnen worden. 
8. Het personeel van I.W.S. Bouwbedrijf heeft vrije toegang tot de aanwezige toiletten en schaftlokalen 
op het werk. 
9. Zakelijk opdrachtgever zorgt ervoor dat de opzet en uitvoering van het werk zodanig is dat daardoor 
de schade aan personen, goederen en milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. 
10. Zakelijk opdrachtgever stelt de voorzieningen beschikbaar voor het inzamelen van chemisch 
bouwafval. 
11. Zakelijk opdrachtgever zorgt voor orde en veiligheid op het werk. Hij zorgt tevens voor de goede 
staat van de te verwerken materialen en het materieel dat door hem ter beschikking wordt gesteld. 
12. In geval opdrachtgever met het in de voorgaande leden van dit artikel omschreven in gebreke is, 
heeft I.W.S. Bouwbedrijf het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de 
vertraging voortvloeiende kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen. 
13. Indien de uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft I.W.S. Bouwbedrijf het recht 
werkzaamheden te laten verrichten door derden. 
14. I.W.S. Bouwbedrijf is bij het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst verplicht opdrachtgever 
te waarschuwen voor onjuistheden in opdracht voor zover zij deze kende of redelijkerwijs behoorde te 
kennen. Hetzelfde geldt in geval van gebreken of ongeschiktheid van zaken afkomstig van 
opdrachtgever, daaronder begrepen de ondergrond waarop opdrachtgever een werk laat uitvoeren, 
alsmede fouten en gebreken in door opdrachtgever verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, 
bestekken of uitvoeringsvoorschriften. 
15. Opdrachtgever is verplicht alle beletselen weg te nemen, alsmede I.W.S. Bouwbedrijf in te lichten 
omtrent alle omstandigheden welke tot gevolg hebben of kunnen hebben dat de I.W.S. Bouwbedrijf niet 
in staat is de opdracht in de bedoelde tijd van uitvoering zo snel en goed mogelijk, alsmede zonder 
schade uit te voeren. 
16. Opdrachtgever is gehouden de schade ontstaan door niet naleving van de in het voorgaande lid 
bedoelde verplichtingen, door hem aan de I.W.S. Bouwbedrijf veroorzaakt, te vergoeden. De nieuwe 
uitvoering van het werk geschiedt wanneer de planning van I.W.S. Bouwbedrijf dit toelaat. 

Artikel 5 – Termijnen en arbeidstijd 
1. Overeengekomen termijnen, afgezien van betalingstermijnen, zijn nimmer fatale termijnen en geven 
in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen. 
2. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient opdrachtgever I.W.S. Bouwbedrijf de gelegenheid te 
bieden om alsnog binnen redelijke termijn na te komen. 
3. Indien I.W.S. Bouwbedrijf tijdens de uitvoering voorziet dat de uitvoeringstermijn zal worden 
overschreden, doet hij hiervan mededeling aan opdrachtgever onder vermelding van de vermoedelijke 
aanleiding. 
4. Bij overschrijding van de normale arbeidstijden op werkdagen, bij arbeid op zaterdagen en op zon- en 
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feestdagen, dit alles op verzoek van opdrachtgever, zal I.W.S. Bouwbedrijf gerechtigd zijn een toeslag 
op de overeengekomen prijzen in rekening te brengen, welke evenredig is met het extra hieruit 
voortvloeiende kosten. 
5. Wanneer I.W.S. Bouwbedrijf en opdrachtgever van mening verschillen over de vraag of weers- en/of 
werkomstandigheden een negatieve invloed op het werk kunnen hebben, is I.W.S. Bouwbedrijf 
gerechtigd het werk niet uit te voeren, zonder dat daaruit enige plicht tot schadevergoeding voorvloeit. 
Mocht I.W.S. Bouwbedrijf het werk, op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever wel uitvoeren, dan is de 
uitvoering van het werk voor risico van opdrachtgever en is opdrachtgever nimmer gerechtigd tot enige 
schadevergoeding, mochten de werkzaamheden een negatief resultaat hebben. 

Artikel 6 – Meer- en minderwerk 
1. Ingeval van door opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen 
werk kan I.W.S. Bouwbedrijf slechts dan een verhoging van de prijs vorderen, wanneer hij 
opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, 
tenzij opdrachtgever die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen. 
2. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minder werk als: 
a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp of bestek; 
b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid; 
c. van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken; 
d. de normale werktijd, met meer dan 10% wordt overschreden. 
4. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het 
moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de 
prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst. 
5. Indien tijdens de uitvoering onvoorziene omstandigheden blijken die niet door opdrachtgever 
schriftelijk zijn medegedeeld en ook niet zonder onderzoek visueel waarneembaar waren voor Prins 
Schilderwerken ten tijde van het opnemen van het werk ter plaatse, heeft I.W.S. Bouwbedrijf het recht 
de prijs aan te passen in verband met de extra kosten die uit deze onvoorzienbare omstandigheden 
voortvloeien. Gaat opdrachtgever hier niet mee akkoord dan is I.W.S. Bouwbedrijf bevoegd de 
overeenkomst bij aangetekende brief met onmiddellijke ingang te ontbinden. Zakelijk opdrachtgever is in 
dat geval niet gerechtigd tot het vorderen van enige schadevergoeding, I.W.S. Bouwbedrijf is wel 
gerechtigd over te gaan tot een afrekening op grond van art. 7:764 lid 2. 
6. Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag I.W.S. Bouwbedrijf bij de 
eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling 
geldt niet voor minderwerk dat gevolg is van een verzoek van I.W.S. Bouwbedrijf. 

Artikel 7 - Voortijdige beëindiging 
1. De consument is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk op te 
zeggen onder vermelding van de reden voor de opzegging. 
2. De overeenkomst kan slechts door zakelijk opdrachtgever wegens verwijtbaar tekortschieten in de 
nakoming van de overeenkomst van I.W.S. Bouwbedrijf, tussentijds uitsluitend per aangetekend 
schrijven en wel met vermelding van de reden van beëindiging, worden opgezegd. 
3. Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door opdrachtgever en bij tussentijdse beëindiging 
door I.W.S. Bouwbedrijf wegens verwijtbare handelingen van opdrachtgever, is opdrachtgever verplicht 
Prins Schilderwerken te betalen: 
a. de voor het gehele werk geldende prijs, verminderd met de besparingen die voor I.W.S. Bouwbedrijf 
uit de opzegging voortvloeien, tegen aflevering door I.W.S. Bouwbedrijf van het reeds voltooide werk. 
b. bij gebreke van een aanneemsom, 125% van de gefactureerde en/of te factureren werkzaamheden 
die ten tijde van de beëindiging reeds waren uitgevoerd. 
4. Bovenstaande laat onverlet het recht van I.W.S. Bouwbedrijf volledige schadevergoeding te vorderen. 
Artikel 8 - Oplevering 
1. Indien I.W.S. Bouwbedrijf te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te worden opgeleverd en 
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opdrachtgever het werk niet binnen veertien dagen keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt 
dan wel onder aanwijzing van de gebreken weigert, wordt opdrachtgever geacht het werk stilzwijgend te 
hebben aanvaard. Na de aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd. 
2. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer: 
a. opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd; 
b. het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het werk in 
gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd; 
c. I.W.S. Bouwbedrijf aan opdrachtgever schriftelijk heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en 
opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al 
dan niet is goedgekeurd; 
d. opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die 
binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de 
weg staan. 
3. Keurt opdrachtgever het werk niet goed, dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk 
kenbaar te maken aan I.W.S. Bouwbedrijf. 
4. Na oplevering is het werk voor risico van opdrachtgever. Derhalve blijft hij de prijs verschuldigd, 
ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan I.W.S. Bouwbedrijf 
kan worden toegerekend. 

Artikel 9 - Reclames en herstel van gebreken 
1. I.W.S. Bouwbedrijf is ontslagen van de aansprakelijkheid voor gebreken die opdrachtgever op het 
tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken, maar niet heeft gemeld. 
2. Indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor I.W.S. Bouwbedrijf aansprakelijk is, moet 
opdrachtgever aan I.W.S. Bouwbedrijf de gelegenheid geven de gebreken binnen een redelijke termijn 
weg te nemen. 
3. Zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na oplevering van het werk schriftelijk aan I.W.S. 
Bouwbedrijf gemeld te worden. 
4. Opdrachtgever kan vorderen dat I.W.S. Bouwbedrijf de gebreken binnen redelijke termijn wegneemt, 
tenzij de kosten van herstel in geen verhouding zouden staan tot het belang van opdrachtgever bij 
herstel in plaats van schadevergoeding. 
5. Overige gebreken dienen schriftelijk te worden gemeld binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 
zeven dagen, nadat deze zijn ontdekt of redelijkerwijs hadden moeten zijn ontdekt. 
6. Na het verstrijken van de in dit artikel genoemde termijnen vervalt het recht zich op het gebrek te 
mogen beroepen. 
7. Het indienen van één of meerdere reclame(s) heft de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. 
8. Het is I.W.S. Bouwbedrijf uitdrukkelijk toegestaan bij de uitvoering van de werkzaamheden af te 
wijken van een eerder uitgebracht advies, verstrekt plan of tekening, aangezien dit advies, verstrekt plan 
of tekening een uitvoeringsplan is dat opgesteld is voor aanvang van de werkzaamheden, en tijdens de 
werkzaamheden het soms dienstig kan zijn wijzigingen door te voeren. 

Artikel 10 – Verjaring en verval 
1. Een rechtsvordering van een consument wegens een gebrek in het opgeleverde werk verjaart na 
verloop van twee jaar nadat de consument heeft geprotesteerd of redelijkerwijs op de hoogte had 
kunnen zijn van het gebrek. 
2. Elke vordering tot schadevergoeding van de consument vervalt, indien zij niet binnen één maand na 
het constateren van de schade schriftelijk aan I.W.S. Bouwbedrijf kenbaar is gemaakt en indien zij niet 
binnen twee jaar na dat tijdstip in rechte aanhangig is gemaakt. 
3. Het recht op reclame voor een zakelijk opdrachtgever verjaart na verloop van één jaar na beëindiging 
van de werkzaamheden of oplevering van het werk. 
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Artikel 11 - Aansprakelijkheid 
1. Worden bepaalde onderdelen van de overeenkomst door derden vervuld, dan is I.W.S. Bouwbedrijf 
voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk, indien en voor zover dit 
niet onder haar leiding geschiedt. 
2. I.W.S. Bouwbedrijf dient ingeval van gebreken waarvoor zij aansprakelijk is door opdrachtgever in de 
gelegenheid te worden gesteld deze gebreken te herstellen of de uit die gebreken voortvloeiende 
schade te beperken of op te heffen. 
3. I.W.S. Bouwbedrijf is niet aansprakelijk voor indirecte schade van opdrachtgever of derden, 
waaronder gevolgschade en bedrijfsschade. 
4. I.W.S. Bouwbedrijf is niet aansprakelijk voor schade die te wijten is aan opzet of grove schuld van 
haar niet-leidinggevende ondergeschikten. 
5. I.W.S. Bouwbedrijf is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de 
uitvoeringstermijn. 
6. Opdrachtgever vrijwaart I.W.S. Bouwbedrijf van alle succesvolle aanspraken van derden ter zake van 
door I.W.S. Bouwbedrijf verrichte werkzaamheden en/of geleverde zaken waardoor die derde schade 
mocht hebben geleden, onverschillig door welke oorzaak of op welk tijdstip die schade is geleden. 
7. In geval van aansprakelijkheid van I.W.S. Bouwbedrijf is I.W.S. Bouwbedrijf nimmer gehouden een 
hoger bedrag te vergoeden dan 25% van de geleden schade met een maximum van het factuurbedrag 
(exclusief btw) van de betreffende werkzaamheden waardoor de schade zou zijn veroorzaakt. In elk 
geval is de aansprakelijkheid van I.W.S. Bouwbedrijf te allen tijde beperkt tot het bedrag dat haar 
aansprakelijkheidsverzekeraar in een voorkomend geval uit zal keren, waarbij meerdere oorzaken 
gezamenlijk als één schadeveroorzakende gebeurtenis worden beschouwd. 
8. Indien opdrachtgever enig aan de overeenkomst verbonden risico heeft verzekerd, is hij gehouden 
I.W.S. Bouwbedrijf van dit risico te vrijwaren. 
9. Elke vordering tot schadevergoeding van de zakelijk opdrachtgever vervalt, indien de vordering niet 
binnen één maand nadat de schade of het gebrek is geconstateerd of redelijkerwijs ontdekt had moeten 
worden, schriftelijk aan I.W.S. Bouwbedrijf is kenbaar gemaakt en indien zij niet binnen één jaar na dat 
tijdstip in rechte aanhangig is gemaakt. 
10. I.W.S. Bouwbedrijf is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat I.W.S. Bouwbedrijf is 
uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 
11. Opdrachtgever draagt het risico van schade veroorzaakt door gebreken in materialen die door hem 
ter beschikking zijn gesteld, dan wel op zijn verzoek worden gebruikt, tenzij I.W.S. Bouwbedrijf haar 
waarschuwingsplicht in de zin van artikel 7:760 jo. 7:754 BW heeft geschonden. 
12. Opdrachtgever draagt het risico voor schade aan alle materialen, onderdelen of gereedschappen die 
zich op het werk bevinden. 

Artikel 12 - Overmacht 
1. Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die nakoming van de overeenkomst blijvend of 
tijdelijk verhinderen en die niet aan I.W.S. Bouwbedrijf zijn toe te rekenen. Hieronder zijn mede 
begrepen: nadelige weersomstandigheden zoals (maar niet uitsluitend) sneeuw en vorst, tekort aan 
personeel bij I.W.S. Bouwbedrijf, stakingen in andere bedrijven, wilde of georganiseerde stakingen in 
het bedrijf van I.W.S. Bouwbedrijf, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen, niet voorzienbare 
stagnatie bij toeleveranciers, algemene vervoersproblemen en overheidsmaatregelen. 
2. I.W.S. Bouwbedrijf heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die 
overmacht veroorzaakt intreedt nadat I.W.S. Bouwbedrijf zijn verbintenis had moeten nakomen. 
3. In geval van overmacht heeft I.W.S. Bouwbedrijf het recht om haar verplichting op te schorten. Indien 
de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan één maand voortduurt, zijn beide 
partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot 
schadevergoeding bestaat. Indien I.W.S. Bouwbedrijf bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk 
aan haar verplichtingen heeft voldaan, is I.W.S. Bouwbedrijf gerechtigd tot een evenredig deel van de 
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vastgestelde prijs op grondslag van de reeds verrichte arbeid en gemaakte kosten. Dit geldt niet als dit 
deel van de overeenkomst geen zelfstandige waarde heeft. 

Artikel 13 - Betaling en rente 
1. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze 
veertien dagen is opdrachtgever in verzuim en worden alle vorderingen van I.W.S. Bouwbedrijf op 
opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 
2. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden, zoals bedoeld in lid 1, een rente van 1,5% 
per maand over het opeisbare bedrag verschuldigd. 
3. In geval betaling in termijnen is overeengekomen en opdrachtgever is met de betaling van een termijn 
in gebreke, is I.W.S. Bouwbedrijf, onverminderd haar overige rechten, gerechtigd het werk op te 
schorten totdat opdrachtgever aan al zijn opeisbare verplichtingen heeft voldaan. 
4. Opdrachtgever dient te betalen zonder korting of verrekening met enige al dan niet betwiste vordering 
van opdrachtgever op I.W.S. Bouwbedrijf. 
5. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever, dan wel in geval 
opdrachtgever anderszins in betalingsmoeilijkheden is komen te verkeren en/of opdrachtgever zijn 
bedrijf in een andere rechtsvorm omzet, of aan een derde overdraagt, dan wel de plaats van zijn 
vestiging en/of zijn woonplaats naar het buitenland verplaatst, zullen de verplichtingen van 
opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn. 
6. Elke betaling strekt steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en 
in de tweede plaats van de oudste nog openstaande facturen, ongeacht of opdrachtgever bij de betaling 
vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur. 
7. I.W.S. Bouwbedrijf is gerechtigd alle - zowel in als buiten rechte – te maken kosten op opdrachtgever 
te verhalen die zij dient te maken ter voldoening van haar vordering, waarbij de buitengerechtelijke 
kosten in relatie tot de zakelijk opdrachtgever op voorhand worden vastgesteld op 15% van het totaal 
verschuldigde bedrag met een minimum van € 300,--. 

Artikel 14 - Ontbinding van de overeenkomst 
1. De vorderingen van I.W.S. Bouwbedrijf op opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende 
gevallen: 
a. indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor haar 
uit de overeenkomst voortvloeit; 
b. indien na het sluiten van de overeenkomst aan I.W.S. Bouwbedrijf omstandigheden ter kennis komen 
die goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; 
c. indien I.W.S. Bouwbedrijf opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft 
zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. 
2. In de genoemde gevallen is I.W.S. Bouwbedrijf gerechtigd de verdere uitvoering van de 
overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden en vergoeding van kosten, schade 
en rente te vorderen, alsmede de nog niet betaalde maar wel ter uitvoering van deze overeenkomsten 
geleverde goederen terug te vorderen. 

Artikel 15 - Eigendoms- en auteursrechten 
1. Alle originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, ramingen, rapporten en andere 
bescheiden die I.W.S. Bouwbedrijf bij de vervulling van de overeenkomst heeft vervaardigd, blijven zijn 
eigendom, ongeacht of deze aan opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld. 
2. I.W.S. Bouwbedrijf heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, 
openbaarmaking en verveelvoudiging van haar ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen 
van haar ontwerp die worden bedoeld in de Auteurswet 1912 of in de Beneluxwet, inzake tekeningen en 
modellen, zulks ongeacht of deze aan opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld. 
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3. Het is opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp, of een deel hiervan, van I.W.S. 
Bouwbedrijf te herhalen zonder de uitdrukkelijke toestemming van I.W.S. Bouwbedrijf. 

Artikel 16 - Eigendomsvoorbehoud 
1. Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen die uit de overeenkomst voortvloeien, met 
inbegrip van rente en kosten, blijven door I.W.S. Bouwbedrijf geleverde goederen de uitsluitende 
eigendom van I.W.S. Bouwbedrijf. 
2. Tot aan het tijdstip van volledige voldoening is opdrachtgever niet bevoegd de goederen aan derden 
te verpanden of te vervreemden of om, voor zo ver van toepassing, tot montage over te gaan. Indien 
derden enig recht op de geleverde zaken willen vestigen, is opdrachtgever verplicht om I.W.S. 
Bouwbedrijf zo snel als mogelijk op de hoogte te stellen. Opdrachtgever is gehouden de goederen 
waarop een eigendomsvoorbehoud ten behoeve van I.W.S. Bouwbedrijf rust identificeerbaar te houden 
en/of te maken en deze van elkaar en van de overige zich bij opdrachtgever bevindende goederen af te 
zonderen. 
3. Indien opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat hij zulks 
niet zal doen, is I.W.S. Bouwbedrijf gerechtigd de geleverde zaken bij opdrachtgever of bij derden die de 
zaak voor opdrachtgever houden, weg te halen of weg te doen halen. Opdrachtgever is verplicht hiertoe 
alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% van de totale aanneemsom voor iedere 
dag dat hij hiermee in gebreke blijft. 

Artikel 17 - Garantie 
1. Garantie wordt alleen verleend indien dit nadrukkelijk is overeengekomen en daartoe een schriftelijk 
garantiebewijs is afgegeven. Indien niet door I.W.S. Bouwbedrijf, maar door de fabrikant of een andere 
leverancier garantie is gegeven is I.W.S. Bouwbedrijf bij die overeenkomst geen partij en zal zij 
desgewenst slechts bemiddeling verlenen bij de afwikkeling van de garantieclaim. 
2. Als I.W.S. Bouwbedrijf garantie geeft op bouw en schilderwerkzaamheden, is dat altijd een aflopende 
garantie voor de duur van drie jaren, waarbij in het eerste jaar na oplevering 100%, in het tweede jaar 
na oplevering 50% en in het derde jaar 25% van de herstelkosten worden vergoed door I.W.S. 
Bouwbedrijf en uiteraard slechts indien komt vast te staan dat aanspraak gemaakt kan worden op de 
garantie en het gebrek of de gebreken niet haar oorzaak vinden in handelen of nalaten van 
opdrachtgever. 

Artikel 18 - Toepasselijk recht en beslechting van geschillen 
1. Op elke overeenkomst tussen I.W.S. Bouwbedrijf en opdrachtgever is Nederlands recht van 
toepassing. 
2. Geschillen zullen worden beslecht door de plaatselijk bevoegde rechter in de vestiging plaats van 
I.W.S. Bouwbedrijf.  
Het is I.W.S. Bouwbedrijf echter toegestaan zich te wenden tot de rechter die bevoegd is in de 
woonplaats van opdrachtgever. 
3. Partijen kunnen schriftelijk een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of 
mediation overeenkomen. 

 


